UBND PHƯỜNG HỒNG CHÂU
PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ

Số: 779 /QĐ-KTHTĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồng Châu, ngày 29 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng vạch kẻ đường, biển báo an toàn giao thông phường Hồng Châu

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ PHƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024, Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 09/7/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 02/7/2026 của UBND phường Hồng Châu về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026;

Quyết định số 773/QĐ-KTHTĐT ngày 27/10/2026 của Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị UBND phường Hồng Châu về việc phê duyệt dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng vạch kẻ đường, biển báo an toàn giao thông phường Hồng Châu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng vạch kẻ đường, biển báo an toàn giao thông phường Hồng Châu, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư và các cơ quan đơn vị liên quan căn cứ nội dung tại Điều 1 tổ chức triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước và của tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ đầu tư, đơn vị trúng thầu và các cá nhân đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các Phó chủ tịch;
- UBND phường (để B/c);
- Lưu: VP.

TRƯỞNG PHÒNG

Ký bởi: PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
Cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
Thời gian ký: 29/10/2026 08:28:00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
P.HỒNG CHÂU - T.HƯNG YÊN

Đỗ Thu Thủy

Ký bởi: PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
Cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
Thời gian ký: 29/10/2026 08:28:00

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng vạch kẻ đường, biển báo an toàn giao thông phường Hồng Châu

(Kèm theo Quyết định số 779 /QĐ-KTHTĐT ngày 29 /10/2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hồng Châu)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	Thi công xây dựng công trình	Sửa chữa, bảo dưỡng vạch kẻ đường, biển báo an toàn giao thông phường Hồng Châu	158.031.000	Ngân sách phường Hồng Châu (*tại Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 và Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 02/7/2026 của UBND phường Hồng Châu về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026*)	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn quản lý dự án công trình	Điều hành, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình	4.330.000		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng
3		Tư vấn giám sát thi công công trình	Giám sát thi công xây dựng công trình	4.953.000		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng
	Tổng giá gói thầu			**167.314.000**								